



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/MZ/FESW.08.04-IZ.00-0032/24 z dnia 15.05.2025r. dotyczącego wyboru Prowadzącego zajęcia dla uczestników projektu „Młodzi zawodowcy” FESW.08.04-IZ.00-003/23, realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Oś priorytetowa 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

Część I - Przedmiot Zamówienia: Szkolenie „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego” w ZSP Stąporków

Program zajęć	Moduł I Magazynier (10 h/grupa – 2 grupy 10 osobowe) - gospodarka magazynowa - magazynowanie - towaroznawstwo - znakowanie inwentaryzacji - prowadzenie dokumentacji - obowiązki Magazyniera - obsługa Programów Magazynowych Moduł II Obsługa Wózka (TEORIA: 2 grupy po 10 osób tj. 20h na grupę PRAKTYKA: 10 h na grupę, 3 grupy po 3-4 osoby) - typy stosowanych wózków jezdniowych - budowa wózków jezdniowych - czynności operatora przed rozpoczęciem w trakcie oraz po zakończeniu pracy - wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - BHP - wiadomości o dozorcze technicznym - praktyczna nauka jazdy wózkiem Szkolenie z obsługi wózka jezdniowego zakończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją UDT
Miejsce realizacji	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie ul. Staszica 4, 26-220 Stąporków (sale szkoleniowe/plac zewnętrzny szkoły)



Wymagana ilość osób prowadzących:	Moduł I: min. 1 prowadzący + 1 walidator (Prowadzący I będzie prowadzić szkolenie w grupie I i II, Prowadzący nr II będzie przeprowadzać walidację w grupie I i II). Moduł II: 1 prowadzący
Ilość godzin	108 h Moduł I (10 h /2 grupy 10 osobowe) – 20h Moduł II (29h teorii /2 grupy 10 osobowe + 10h praktyki/3 grupy max. 3/4 os) – 88h
Liczba osób	20 (2 grupy po 10 osób)
Walidacja	Walidacja Moduł I Magazynier przeprowadzona na podstawie pretestu i egzaminu końcowego w formie posttestu. Walidacji nie może prowadzić osoba prowadząca zajęcia. Walidacja Moduł II Obsługa Wózka egzamin zewnętrzny przed komisją UDT
Planowane terminy realizacji	Moduł I: czerwiec 2025 Moduł II: wrzesień 2025